Ugovor broj: 274/87

U G O V O R

O PROJEKTIRANJU UREDJENJA ZA KINO KLUB ZAGREB TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

)

SIZ TEHNIČKE KULTURE OPĆINE MEDVEŠČAK, Laginjina 13, Zagreb zastupana po Predsjedavajućem SIZ-a Borisu Heršaku,(u daljnjem tekstu investitor)

i

"KONZALTINGPLAN" radna organizacija za konzalting, Zagreb Djure Šimunića 12, zastupana po direktoru Mati Žagaru, ing. gradj. (u daljnjem tekstu projektant)

zaključili su slijedeći

U G O V O R
br. 274

Član 1.

Investitor daje, a projektant preuzima izradu tehničke dokumentacije za uredjenje KINO-KLUBA Zagreb, Trg žrtava fašizma 14

Član 2.

Tehnička dokumentacija iz čl. 1. sadrži:

A.1. Arhitektonsko-gradjevinski projekti

A.2. Projekti instalacija

- elektroinstalaterski projekti

Član 3.

Sastavni dio ugovora čini i projektni zadatak.

Član 4.

Cijena ugovorenog posla iz čl. 1. utvrdjuje se u iznosu:

540.000.- dinara

Slovima:petstočetrdesettisuća dinara.

Član 5.

Projektant se obavezuje ugovorenu dokumentaciju izraditi u rokovima od 2o dana od potpisa ugovora.

Član 6.

Isplata ugovorene svote vršit će se prema privremenim situacijama nakon završenog posla po pojedinim fazama. Investitor je dužan izvršiti isplatu privremene i okončane situacije u zakonskom roku.

Član 7.

Investitor se obavezuje da će nakon sklopljenog ugovora isplatiti 1oo% beskamatni avans na žiro račun broj 3o1o4-6o1-3o783, "KONZALTINGPLAN", što iznosi 54o.ooo.- dinara.

Član 8.

Produženje roka izrade može uslijediti dogovorno i to radi:

- više sile (elementarne nepogode, mobilizacije kadrova, bolesti šireg zahvata itd.),
- izmjena u projektnom zadatku, koje povećavaju opseg posla ili dio obavljenog posla čine neupotrebljivim,
- drugim dogovorenim razlozima.

Član 9.

Za svako prekoračenje roka, koje nije pokriveno razlozima iz člana 8. projektant će platiti penale u visini 2°/oo (promila) od ugovorene svote za svaki dan zakašnjenja.
Ukupna visina penala ne može preći iznos od 5% (posto) vrijednosti nedovršenog dijela dokumentacije.

Član 1o.

Projektant je naručiocu odgovoran za tehničku ispravnost i potpunost izradjene dokumentacije. Eventualne izmjene, dopune i korekcije, koje je potrebno izvesti u elaboratu, a koje se ustanove u toku revizije projekta, dobivanja suglasnosti i gradjevinske dozvole, kao i u toku gradnje, bit će uklonjene o trošku projektanta ukoliko ih je projektant i prouzročio.

Za manje izmjene, dopune i korekcije u elaboratu, koje su nastale na zahtjev ili u sporazumu sa naručiocem posebno će se plaćati po stvarnim troškovima, ako drugačije nije ugovoreno i ako je to kod projektanta izazvalo dodatne troškove. Za veće izmjene projektnog zadatka bez krivnje projektanta, obračunat će se svi do tada završeni radovi, a za nove radove sačiniti će se novi ugovor ili aneks ovom ugovoru.

Član 11.

Za izvršenje ugovorenog posla naručilac je dužan predati projektantu u cilju što uspješnijeg izvršavanja zadatka:

- projektni program.

Član 12.

Projektant se obavezuje ugovoreni posao izraditi kvalitetno, primjenjujući racionalna ekonomična rješenja, provjerene i adekvatne materijale i opremu u skladu sa projektnim zadatkom, dogovorima sa naručiocem, važećim tehničkim uvjetima i propisima.

Član 13.

Projektantski nadzor nad izvodjenjem projektiranog bojekta projektant će vršiti prema posebnoj narudžbi investitora.

Član 14.

Projektant će predati naručiocu 7 primjeraka iskopiranog i opremljenog elaborata, koji su uračunati u cijenu ugovorenog posla.

Član 15.

Projektant se obavezuje pred nadležnim revizionim organima braniti i obrazlagati izradjeni projekt po ovom ugovoru na zahtjev i trošak naručioca.

Član 16.

Autorsko pravo na izradjeni elaborat prema postojećim propisima pripada projektantu. Koncepti i matrice elaborata ostaju vlasništvo projektanta.

Član 17.

Ugovorne strane se obavezuju, da će sve probleme i pitanja, koja proizadju iz ovog ugovora prvenstveno rješavati sporazumno. U slučaju da se spor ne može izbjeći, ugovorne strane priznaju nadležnost Privrednog suda u Zagrebu.

Član 18.

Ovaj ugovor sačinjem je u četiri primjerka i to za svaku ugovornu stranu po dva.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i kada su osigurani i ostali uvjeti.

Zagreb, 15.05.1987. Zagreb,

Za projektanta direktor: Za investitora:

[redacted]

Mate Zagar, ing.gradj.

[redacted]

»KONZALTINGPLAN«
Radna organizacija za konzalting p.o.
ZAGREB, Ogrizovićeva 28a 2