

Ugovor broj: 274/87

U G O V O R

O PROJEKTIRANJU UREDJENJA ZA KINO KLUB ZAGREB
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14

SIZ TEHNIČKE KULTURE OPĆINE MEDVEŠČAK, Laginjina 13, Zagreb
zastupana po Predsjedavajućem SIZ-a Borisu Heršaku, (u dalj-
njem tekstu investitor)

1

"KONZALTINGPLAN" radna organizacija za konzalting, Zagreb
Djуре Šimunića 12, zastupana po direktoru Mati Žagaru, ing.
gradj. (u daljnjem tekstu projektant)

saključili su slijedeći

U G O V O R

br. 274

Član 1.

Investitor daje, a projektant preuzima izradu tehničke doku-
mentacije za uređenje KINO-KLUBA Zagreb, Trg žrtava fašizma 14

Član 2.

Tehnička dokumentacija iz čl. 1. sadrži:

A.1. Arhitektonsko-gradjevinski projekti

A.2. Projekti instalacija

- elektroinstalaterski projekti

Član 3.

Sastavni dio ugovora čini i projektni zadatak.

Član 4.

Cijena ugovorenog posla iz čl. 1. utvrđuje se u iznosu:

540.000.- dinara

Slovima: petstočetrdesettisuća dinara.

Član 5.

Projektant se obavezuje ugovorenu dokumentaciju izraditi u rokovima od 20 dana od potpisa ugovora.

Član 6.

Isplata ugovorene svote vršit će se prema privremenim situacijama nakon završenog posla po pojedinim fazama. Investitor je dužan izvršiti isplatu privremene i okončane situacije u zakonskom roku.

Član 7.

Investitor se obavezuje da će nakon sklopljenog ugovora isplatiti 100% beskamatni avans na žiro račun broj 30104-601-30783, "KONZALTINGPLAN", što iznosi 540.000.- dinara.

Član 8.

Produženje roka izrade može uslijediti dogovorno i to radi:

- više sile (elementarne nepogode, mobilizacije kadrova, bolesti šireg zahvata itd.),
- izajena u projektnom zadatku, koje povećavaju opseg posla ili dio obavljenog posla čine neupotrebljivim,
- drugim dogovorenim razlozima.

Član 9.

Za svako prekoračenje roka, koje nije pokriveno razlozima iz člana 8. projektant će platiti penale u visini 2‰/oo (promila) od ugovorene svote za svaki dan zakašnjenja.

Ukupna visina penala ne može preći iznos od 5% (posto) vrijednosti nedovršenog dijela dokumentacije.

Član 10.

Projektant je naručiocu odgovoran za tehničku ispravnost i potpunost izradjene dokumentacije. Eventualne izmjene, dopune i korekcije, koje je potrebno izvesti u elaboratu, a koje se ustanove u toku revizije projekta, dobivanja suglasnosti i građevinske dozvole, kao i u toku gradnje, bit će uklonjene o trošku projektanta ukoliko ih je projektant i prouzročio.

Za manje izmjene, dopune i korekcije u elaboratu, koje su nastale na zahtjev ili u sporazumu sa naručiocem posebno će se plaćati po stvarnim troškovima, ako drugačije nije ugovoreno i ako je to kod projektanta izazvalo dodatne troškove. Za veće izmjene projektnog zadatka bez krivnje projektanta, obračunat će se svi do tada završeni radovi, a za nove radove sačiniti će se novi ugovor ili aneks ovom ugovoru.

Član 11.

Za izvršenje ugovorenog posla naručilac je dužan predati projektantu u cilju što uspješnijeg izvršavanja zadatka:

- projektni program.

Član 12.

Projektant se obavezuje ugovoreni posao izraditi kvalitetno, primjenjujući racionalna ekonomična rješenja, provjerene i adekvatne materijale i opremu u skladu sa projektnim zadatkom, dogovorima sa naručiocem, važećim tehničkim uvjetima i propisima.

Član 13.

Projektantski nadzor nad izvođenjem projektiranog objekta projektant će vršiti prema posebnoj narudžbi investitora.

Član 14.

Projektant će predati naručiocu 7 primjeraka iskopiranog i opremljenog elaborata, koji su uračunati u cijenu ugovorenog posla.

Član 15.

Projektant se obavezuje pred nadležnim revizionim organima braniti i obrazlagati izradjeni projekt po ovom ugovoru na zahtjev i trošak naručioca.

Član 16.

Autorsko pravo na izradjeni elaborat prema postojećim propisima pripada projektantu. Koncepti i matrice elaborata ostaju vlasništvo projektanta.

Član 17.

Ugovorne strane se obavezuju, da će sve probleme i pitanja, koja proizadju iz ovog ugovora prvenstveno rješavati sporazumno. U slučaju da se spor ne može izbjeći, ugovorne strane priznaju nadležnost Privrednog suda u Zagrebu.

Član 18.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka i to za svaku ugovornu stranu po dva.


Član 19.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane i kada su osigurani i ostali uvjeti.

Zagreb, 15.05.1987.

Zagreb,

Za projektanta direktor:


Mato Zagar, ing.gradj.

»KONZALTINGPLAN«
Radna organizacija za konzalting p.o.
ZAGREB, Ogrizovičeva 28a 2

Za investitora:


Zorica Peršak